



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE COPIA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N°IV
"Settore Lavori Pubblici e settore Manutentivo e Tecnologico"**

n. di protocollo interno: 200 del 02/09/2020	
N° Data	OGGETTO: Lavori di sistemazione della pavimentazione nel centro storico – approvazione perizia UTC - impegno di spesa - affidamento lavori - affidamento direzione lavori

L'anno duemilaventini, il giorno due del mese di settembre nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109, comma 2 "Conferimento di funzioni dirigenziali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed, in particolare, gli artt. 59 e 60 relativi agli incarichi e compiti di gestione dei responsabili dei servizi;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Municipale n. 64 del 24/05/2013, esecutivo;

VISTO, in particolare, l'art. 25 del citato regolamento, relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 1 prot. n. 4125 del 19/02/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di "Dirigente dell'Area Tecnica" e, con nomina ad interim, l'incarico di "Responsabile del Servizio n. 4 – Lavori Pubblici – Manutenzione e Ambiente";

PRESO ATTO che il bilancio per l'anno 2020 è stato approvato con atto di delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2020;

PREMESSO:

CHE è intendimento dell'Amministrazione comunale provvedere alla riparazione delle porzioni di pavimentazione in blocchetti lapidei e sampietrini che formano lo strato d'usura superficiale di Via XX Settembre, Piazza Matteotti, Piazza Duomo, che allo stato attuale risultano sconnesse ed ammalorate in seguito ad usura ed alle azioni meccaniche esercitate da mezzi di locomozione, costituendo insidia al transito pedonale e veicolare;

CONSIDERATO che le forti piogge con carattere temporalesco dei mesi precedenti, hanno accentuato il deterioramento della pavimentazione in oggetto con la formazione di fessurazioni e buche che, nonostante i ripetuti interventi puntuali effettuati in economia dall'Ente attraverso il getto di riprese in asfalto per garantire la circolazione, hanno messo in risalto ulteriormente gli avvallamenti della sede stradale;

CHE a tal fine si rende necessario eseguire un intervento che prevede la rimozione delle parti da ripristinare compreso lo strato di allettamento esistente, la preparazione del fondo di posa mediante cemento ed il successivo rimontaggio degli elementi di pavimentazione;

CHE data la rilevanza dei luoghi oggetto d'intervento in quanto localizzati in ambito urbano centrale e in contesto particolarmente importante per le attività pubbliche e private ivi esistenti, la realizzazione delle opere richiede tempi d'esecuzione contenuti e l'impiego di mano d'opera organizzata che abbia specifica competenza in lavori di analoga tipologia;

CHE, l'Ufficio Tecnico Comunale, dopo un'attenta analisi dello stato dei luoghi, ha redatto una perizia tecnica di stima per "Lavori di sistemazione della pavimentazione nel centro storico" dell'importo complessivo di € 40.226,91 - somma ripartita secondo il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) LAVORI			
1. Importo lavori a misura e corpo		€ 32.840,99	
2. Oneri per la sicurezza		€ 1.313,64	
Sommano A) LAVORI			€ 34.154,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) Imprevisti omnicomprensivi		€ -	
2) Spese tecniche: direzione dei lavori; coord. Sicurezza in fase di esecuzione; contabilità e misura dei lavori; certificato regolare esecuzione - IVA e contributi previdenziali compresi		€ 2.000,00	
3) IVA al 10% sui lavori		€ 3.415,46	
4) fondo incentivante		€ 656,82	
4.1.) 80% per RUP e personale UTC	€ 525,46		
4.2.) 20% spese miglioramento Ente	€ 131,36		
sommano			€ 6.072,28
TOTALE (A + B)			€ 40.226,91

RITENUTO di approvare la perizia tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico comunale che stima gli interventi su citati in complessivi € 40.226,91;

DATO ATTO che relativamente al finanziamento del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n.50/2016 previsto nell'anzidetto QTE per un totale € 656,82, più precisamente in merito al compenso dell'80% da destinarsi al RUP e al personale UTC calcolato alla voce 4.1. per € 525,46, si precisa che il Responsabile del Settore IV con successivo provvedimento procederà a costituire il gruppo di lavoro previsto dall'art 5 del Regolamento approvato dalla G.C. n. 116 del 26.11.2018;

CONSIDERATO che l'importo degli interventi in questione colloca la procedura di affidamento all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, modificato ai sensi della Legge n. 55/2019, secondo le seguenti modalità:

"...per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (iva esclusa) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";

CHE l'U.T.C. pertanto ha contattato n.2 operatori economici, di comprovata esperienza nel settore e che hanno operato sul territorio comunale con ampio grado di soddisfazione per l'Amministrazione, al fine di effettuare un sopralluogo congiunto e produrre successiva relativa offerta economica, come di seguito dettagliati:

- con nota prot. 18096 la ditta "Colella Scavi e Trasporti Srl" con sede in Via A. Pettorini, 16 – 03013 Ferentino (FR) - partita IVA e CF n. 02759620608;
- con nota prot. 18099 la ditta "Impresa edile Raffaele Cataldi" con sede in Ferentino (FR), Via Forma Coperta, 16/B - partita IVA 02186160608;

PRESO ATTO dei seguenti preventivi di spesa:

- ditta "Colella Scavi e Trasporti Srl": nota prot. n. 18221 del 31/08/2020 - importo offerto: € 31.855,76 (pari ad un ribasso del 3% sull'importo netto dei lavori) oltre oneri ed Iva;
- ditta Impresa edile Raffaele Cataldi: nota prot. 18295 del 01/09/2020 - importo offerto: € 31.198,94 (pari ad un ribasso del 5% sull'importo netto dei lavori) oltre oneri ed Iva;

RITENUTA l'offerta della ditta "Impresa edile Raffaele Cataldi" più vantaggiosa per l'Ente;

PRESO ATTO che a seguito della citata offerta il quadro economico viene rimodulato così come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO			
A) LAVORI			
3. Importo lavori a misura e corpo		€ 31.198,94	
4. Oneri per la sicurezza		€ 1.313,64	
Sommano A) LAVORI			€ 32.512,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
4) Imprevisti onnicomprensivi		€ -	
5) Spese tecniche: direzione dei lavori; coord. Sicurezza in fase di esecuzione; contabilità e misura dei lavori; certificato regolare esecuzione – IVA e contributi previdenziali compresi		€ 2.000,00	
6) IVA al 10% sui lavori		€ 3.251,26	
4) fondo incentivante		€ 656,82	
4.1.) 80% per RUP e personale UTC	€ 525,46		
4.2.) 20% spese miglioramento Ente	€ 131,36		
sommano			€ 5.908,08
TOTALE (A + B)			€ 38.420,66

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett. a) e s.m.i., l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto viene affidata alla ditta "Impresa edile Raffaele Cataldi" con sede in Ferentino, Via Forma Coperta n. 16/B - P. IVA 02186160608 per l'importo di € 32.512,58 (di cui € 1.313,64 per oneri della sicurezza) oltre IVA, (complessivamente € 35.763,84);

CONSIDERATO inoltre che, preliminarmente alla esecuzione delle opere, occorre affidare l'incarico di direzione dei lavori, redazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CHE a causa della carenza di personale tecnico in forza all'ufficio tecnico comunale, lo scrivente Responsabile del Settore IV, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, ritiene sussistenti le condizioni per il conferimento dell'incarico a libero professionista esterno all'Amministrazione;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO per le motivazioni precedentemente esplicitate, di affidare l'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e della redazione del certificato di regolare

esecuzione al Geom. Patrizio Fontecchia con studio in Via Scattuccio Codarda 23 – 03013 Ferentino (FR), CF FNTPRZ86B11D539Y – PI 02622050603 a fronte del corrispettivo onnicomprensivo di € 2.000,00;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari delle ditte e dei professionisti incaricati;

EFFETTUATI gli adempimenti e verifiche di cui al D.M. Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24.10.2007 e del D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009) in materia di regolarità contributiva;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata con il presente atto avrà scadenza nell'esercizio finanziario 2020, al quale deve pertanto essere imputata;

PRESO ATTO dei codici CIG acquisiti per:

- ditta esecutrice lavori "Impresa edile Raffaele Cataldi": **ZC72E30AE2**;
- Geom. Patrizio Fontecchia: **ZEC2E30B0D**;

RITENUTO, quindi, di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia tecnica redatta dall'U.T.C. relativa ai "Lavori di sistemazione della pavimentazione nel centro storico" che, a seguito della rimodulazione del quadro economico su riportato, prevede la spesa complessiva di € 38.420,66;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett. a) e s.m.i., l'intervento di cui al presente atto alla ditta "Impresa edile Raffaele Cataldi" con sede in Ferentino, Via Forma Coperta n. 16/B - P. IVA 02186160608, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € 32.512,58 (di cui € 1.313,64 per oneri della sicurezza) oltre IVA, (complessivamente € 35.763,84) – (CIG: ZC72E30AE2);
- 3) di affidare l'incarico di direzione dei lavori, contabilità e della redazione del certificato di regolare esecuzione al Geom. Patrizio Fontecchia con studio in Via Scattuccio Codarda 23 – 03013 Ferentino (FR), CF FNTPRZ86B11D539Y – PI 02622050603 – per l'importo onnicomprensivo di € 2.000,00 - (CIG: ZEC2E30B0D);
- 4) di dare atto che il pagamento della spesa a favore delle ditte affidatarie ed a favore dei professionisti incaricati dovrà essere effettuato sui c/c dedicati il cui IBAN, già acquisito agli atti per comunicazione effettuata dal creditore ai sensi della legge n. 136/2010;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui alla presente determinazione previa presentazione di regolari fatture in ordine alla verifica della regolarità delle prestazioni;
- 6) di prendere atto inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata con il presente atto avrà scadenza nell'esercizio finanziario 2020, al quale deve pertanto essere imputata;
- 7) di imputare la spesa complessiva di € 38.420,66 IVA compresa al cap.2028-1 del bilancio 2020;

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

Inserire detto provvedimento nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9 del D.lgs 18.08.2000 n° 267 , inviandone copia all'ufficio finanziario ai sensi dell'articolo 184 del predetto decreto.

Il Responsabile del Settore n. IV
f.to Ing. Vincenzo Benincasa

Visto di esecutività

Il Dirigente dell'area-economico finanziaria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

8 SET. 2020

Ferentino,

Il Dirigente dell'area-economico finanziaria
f.to Dott. Roberto Canali

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente on-line per quindici giorni a decorrere dal ..1.2.SET.2020

Il Responsabile del Settore 1
"Ordinamento e Organizzazione Amministrativa"
f.to Dott. Franco Loi